

## CELKOVÁ REKAPITULACE - II/145 a II/190 průtah Hartmanice

### ROZPOČET SÚS - II/145 a II/190 Průtah Hartmanice

	SÚS	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
<b>SO 101</b>	<b>Komunikace</b>	<b>21 123 846,79</b>	<b>4 436 007,83</b>	<b>25 559 854,62</b>
	SO 101a - komunikace II/190	10 419 159,82	2 188 023,56	12 607 183,38
	SO 101b - komunikace II/145	7 200 558,00	1 512 117,18	8 712 675,18
	SO 101c - komunikace - křižovatka	3 504 128,97	735 867,08	4 239 996,05
<b>SO 103</b>	<b>Úprava křižovatky objíždě trasy na sil. II/145</b>	<b>2 780 711,90</b>	<b>583 949,50</b>	<b>3 364 661,40</b>
<b>SO 301</b>	<b>Dešťová kanalizace - 65% SÚS</b>	<b>6 179 495,96</b>	<b>1 297 694,15</b>	<b>7 477 190,11</b>
	SO 301.1 - dešťová kanalizace 1. etapa 65% z SO 301.1	2 100 787,07	441 165,29	2 541 952,36
	SO 301.2 - dešťová kanalizace 2. etapa 65% z SO 301.2	4 078 708,89	856 528,87	4 935 237,75
<b>VON</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady SUS</b>	<b>475 000,00</b>	<b>99 750,00</b>	<b>574 750,00</b>
	Vedlejší rozpočtové náklady 1. etapa 50% z VON SUS	237 500,00	49 875,00	287 375,00
	Vedlejší rozpočtové náklady 2. etapa 50% z VON SUS	237 500,00	49 875,00	287 375,00
<b>Celkem SÚS</b>		<b>30 559 054,65</b>	<b>6 417 401,48</b>	<b>36 976 456,13</b>

### ROZPOČET Město Hartmanice - II/145 a II/190 Průtah Hartmanice

	Město Hartmanice	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
<b>SO 102</b>	<b>Chodníky a ostatní plochy</b>	<b>3 952 807,73</b>	<b>830 089,62</b>	<b>4 782 897,35</b>
	SO 102a - chodníky a ostatní plochy II/190	2 023 902,39	425 019,50	2 448 921,89
	SO 102b - chodníky a ostatní plochy II/145	911 411,51	191 396,42	1 102 807,93
	SO 102c - chodníky a ostatní plochy - křižovatka	1 017 493,83	213 673,70	1 231 167,53
<b>SO 301</b>	<b>Dešťová kanalizace - 35% Město Hartmanice</b>	<b>3 327 420,90</b>	<b>698 758,39</b>	<b>4 026 179,29</b>
	SO 301.1 - dešťová kanalizace 1. etapa 35% z SO 301.1	1 131 193,04	237 550,54	1 368 743,58
	SO 301.2 - dešťová kanalizace 2. etapa 35% z SO 301.2	2 196 227,86	461 207,85	2 657 435,71
<b>SO 302</b>	<b>Dešťové svody s přípojkami</b>	<b>826 832,18</b>	<b>173 634,76</b>	<b>1 000 466,94</b>
	SO 302 - dešťová kanalizace 1. etapa	386 326,49	81 128,56	467 455,05
	SO 302 - dešťová kanalizace 2. etapa	440 505,69	92 506,19	533 011,88
<b>SO 401</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 542 956,20</b>	<b>324 020,80</b>	<b>1 866 977,00</b>
	SO 401.1 Veřejné osvětlení 1. etapa	656 972,50	137 964,23	794 936,73
	SO 401.2 Veřejné osvětlení 2. etapa	885 983,70	186 056,58	1 072 040,28
<b>VON</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady Město Hartmanice</b>	<b>89 500,00</b>	<b>18 795,00</b>	<b>108 295,00</b>
	Vedlejší rozpočtové náklady 1. etapa 50% z VON obec	44 750,00	9 397,50	54 147,50
	Vedlejší rozpočtové náklady 2. etapa 50% z VON obec	44 750,00	9 397,50	54 147,50
<b>SO výměna vodovodu</b>	<b>Výměna vodovodu</b>	<b>6 404 568,16</b>	<b>1 344 959,31</b>	<b>7 749 527,47</b>
	Výměna řadu PE 110 - 280 m	1 346 479,89	282 760,78	1 629 240,67
	Výměna řadu PE 110 - 110 - 191 m + PE 90 - 3 m	1 429 500,40	300 195,08	1 729 695,48
	Výměna řadu PE 110 - 6 m	53 877,02	11 314,17	65 191,19
	Výměna řadu PE 110 - 396 m + PE 90 -19,1 m	2 041 541,24	428 723,66	2 470 264,90
	Výměna řadu PE 110 - 277 m + PE 90 - 10,5 m	1 533 169,61	321 965,62	1 855 135,23
<b>Celkem Město</b>		<b>16 144 085,17</b>	<b>3 390 257,89</b>	<b>19 534 343,06</b>
<b>Celkem SÚS + Město</b>		<b>46 703 139,82</b>	<b>9 807 659,36</b>	<b>56 510 799,18</b>